
Договор подряда на производство работ № 20 

« 0 5 » сентября 2018г. 

Жилищный кооператив № 1 3 , в лице председателя Шалыгиной Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Реал Строй», в лице директора Нейрина Алексея Николаевича, 
действующего на основании Устава, и Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № СРО-С-292-09022018. выданного 14.07.2018 г. Союз «Черноморский 
Строительный Союз» без ограничения срока действия с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту водосточной 

системы многоквартирного дома , расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир. Ул. Советской Армии №15 , а Заказчик обязуется принять результат работ и 
оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п. 1.1. 
настоящего договора собственными и (или) привлеченными силами, из материалов Заказчика, 
в соответствии с условиями договора. 

2. Стоимость работ и условия платежа 
2.1. Стоимость всех работ составляет 118000 ( сто восемнадцать тысяч ) рублей 00 

коп. НДС не предусмотрен. 
2.2. Заказчик производит 30% предоплату в течение 5-ти дней с момента выставления 

счета. Оплата работ производится в течение 5-ти дней после окончания работ и подписания 
Сторонами акта приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего Договора. 

2.3. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 

3. Производство работ 
3.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы. 

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок 
переделать эти работы. 

3.2. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени 
совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический 
надзор и контроль выполнения работ и их качество, а также производит проверку соответствия 
используемых Подрядчиком материалов и оборудования согласно условиям настоящего 
договора. 

3.3. Работы Подрядчика, связанные с отклонениями от задания Заказчика не 
допускаются. 

4. Обязанности сторон 
4.1, Обязательства Заказчика: 
- Заказчик обязуется своевременно производить приемку и оплату выполненных 

Подрядчиком работ, предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора; 
своевременно поставлять необходимые материалы, изделия, конструкции, 

комплектующие изделия; 
4.2. Обязательства Подрядчика: 
- выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора в объемах и в сроки, согласованные в 

настоящем договоре, в соответствии со строительными нормами и правилами; 



- Подрядчик обязуется производить работы в полном соответствии со сметой; 
- обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по охране труда, 

противопожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию 
территории и материалов Заказчика для выполнения оговоренных настоящим договором 
работ; 

- выполнять оговоренные договором работы персоналом, имеющим соответствующую 
квалификацию . а также обеспечивать свой персонал необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 

5. Приемка завершенного объекта 
5.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным 
порядком, действующим на дату подписания договора. 

5.2. Приемка объекта производится в течение 5 (Пять) дней после даты получения 
Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. 

6. Гарантии 
6.1. Подрядчик гарантирует: 
- качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими 

условиями; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и 

в период гаран гийной эксплуатации объекта. 
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта составляет 3 года с момента 

ввода объекта в жсплуатацию. 
Если и период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в 
согласованные сроки, но не более чем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с мо.мента 
составления акга фиксирующего дефекты. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 
сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти 
дней со дня получения извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефекта. Указанные гарантии не распространяются на случаи умышленного повреждения 
объекта со стороны третьих лиц. 

7. Сроки выполнения работ 
7.1. Срок начала работ устанавливается « 05 » сентября 2018 г. 
7.2. Сроки окончания работ «20 » сентября 2018 г. 

8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
8.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала и/или окончания работ, он обязан 

уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей стоимости 
работ, а также компенсировать Заказчику упущенную выгоду. 

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, он уплачивает 
Подрядчику пеню в размере 0 ,1% от стоимости неоплаченных строительно-монтажных работ, 
за каждый день просрочки. 

8.4. Стороны прикладывают максимальные усилия для урегулирования возникающих 
разногласий путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем 
переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном 
законодательством РФ. 



9, Форс-мажорные обстоятельства 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему по настоящему договору, если оно явилось 
следствием природных явлений, действий внещних. объективных факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на исполнение 
настоящего договора. 

9.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 
одного месяца, го Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры необходимо принять 
для продолжения реконструкции объекта. 

10, Особые условия 
10.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан предоставить копии 

учредительных документов, а также Свидетельства, указанного в преамбуле настоящего 
Договора. 

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

И . Юридические адреса и реквизиты сторон 

З А К А З Ч И К 
Жилищный кооператив №13 
Адрес: 352900 Краснодарский край г. 
Армавир ул.Советской Армии № 15 
ИНН 2302025125/КПП 230201001 
ОГРН 1032300676517 
р/сч 40705810204300000007 
Филиал Банка ВТБ(ПАО) в г.Ростове-на-
Дону 
БИК 046015999 
к/сч 30101810300000000999 

П О Д Р Я Д Ч И К : 
О О О « РеалСтрой» 

Адреса: 352901, Краснодарский край. г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта № 876 
Телефон 8(918 ) 461 19 45 
ИНН/КПП 2302053940/230201001 
ОГРН 1072302000132 
Банк: Краснодарское ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАС СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР 

БИК 040349602 
К/с 30101.810.1.00000000602 

Р/с 40702.810.3.30000097990 
Эл. адрес: 000_КЕАЬ5ТК0У@таП.ги 


